様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2021-1-00184	年度	令和3年	執行機関	美波町建設課
工事名	令和3年度 道路工事 馬路1号線				
路線名等	馬路1号線				
工事箇所	美波町北河内字久望				
契約予定日	令和 4年 2月28日	予定工期	令和 4年 3月 1日 ～ 令和 4年 3月31日		
開札日時	令和 4年 2月24日 9時00分	場所	美波町役場 2階建設課		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
西山組	¥5,489,000	¥5,512,100	¥4,812,500	1.0005
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥4,990,000	¥5,011,000	¥4,375,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
西山組	1	¥4,990,000			落札	499	令和 4年 2月19日 11時27分32秒561
(有)井上建設	2	¥5,011,000				555	令和 4年 2月21日 11時36分53秒986
(株)亀谷建設					辞退		令和 4年 2月18日 9時13分07秒305
(株)日浦建設					辞退		令和 4年 2月19日 19時50分15秒172
海部土建(業)					辞退		令和 4年 2月18日 12時12分37秒474
(株)片山組					辞退		令和 4年 2月18日 12時 2分10秒946
(有)楠本組					辞退		令和 4年 2月21日 17時30分17秒044
本田建設(有)					辞退		令和 4年 2月18日 9時 6分32秒500
(株)朝日建設					辞退		令和 4年 2月18日 10時 5分56秒249
(株)菊谷組					辞退		令和 4年 2月18日 14時26分04秒012
富田建設					欠席		

計　11　業者