様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2019-1-00074	年度	平成31年	執行機関	美波町由岐公民館
工事名	令和元年度 B&G海洋センターアリーナ屋根等改修工事のうち建築工事				
路線名等					
工事箇所	美波町田井字小野52				
契約予定日	令和元年 9月 4日	予定工期	令和元年 9月 5日 ～ 令和 2年 2月 7日		
開札日時	令和元年 9月 3日	9時30分	場所	美波町役場２階会議室１	

設計価格(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	落札額(税込)	落札者
¥49,720,000	¥49,720,000	¥43,205,800	¥47,179,000	本田建設(有)
設計価格(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	落札額(税抜)	
¥45,200,000	¥45,200,000	¥39,278,000	¥42,890,000	

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
本田建設(有)	1	¥42,890,000			落札
田中建設(株)		¥39,143,000			失格
葵建設(株)					辞退
賀上建設(株)					辞退
中川建設(株)					辞退
西野建設(株)					辞退

計　6　業者