

入 札 結 果 表

工事番号	2019-1-00075	年度	平成31年	執行機関	美波町由岐公民館
工事名	令和元年度 B&G海洋センターアリーナ屋根等改修工事のうち機械設備工事				
路線名等					
工事箇所	美波町田井字小野52				
契約予定日	令和元年 9月 4日	予定工期	令和元年 9月 5日 ~ 令和 2年 2月 7日		
開札日時	令和元年 9月 3日	10時30分	場所	美波町役場 2階会議室 1	
設計価格(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	落札額(税込)	落札者	
¥14,520,000	¥14,520,000	¥12,588,400	¥13,635,600	(有)長尾電設	
設計価格(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	落札額(税抜)		
¥13,200,000	¥13,200,000	¥11,444,000	¥12,396,000		
入札参加者名	第1回		第2回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)長尾電設	1	¥12,396,000			落札
(有)佐藤電機工業所	2	¥13,200,000			
坂本設備工業(株)		¥11,220,000			失格
山本電気設備					辞退
(有)高橋電気商会					辞退