様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2019-1-00081	年度	平成31年	執行機関	美波町日和佐公民館
工事名	令和元年度(H30繰)　うみがめ博物館エアコン改修工事				
路線名等					
工事箇所	美波町日和佐浦				
契約予定日	令和元年 9月11日	予定工期	令和元年 9月12日　～　令和元年12月11日		
開札日時	令和元年 9月10日　10時00分	場所	日和佐公民館　３階会議室		

設計価格(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	落札額(税込)	落札者
¥5,753,000	¥5,753,000	¥4,958,800	¥5,277,800	(有)長尾電設
設計価格(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	落札額(税抜)	
¥5,230,000	¥5,230,000	¥4,508,000	¥4,798,000	

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
(有)長尾電設	1	¥4,798,000			落札
(有)佐藤電機工業所	2	¥4,900,000			
坂本設備工業(株)	3	¥5,120,000			
山本電気設備					辞退
(有)高橋電気商会					辞退

計　5　業者