様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2019-1-00110	年度	平成31年	執行機関	美波町総務課
工事名	令和元年度 美波町役場玄関スロープ改修工事				
路線名等					
工事箇所	美波町役場				
契約予定日	令和元年12月13日	予定工期	令和元年12月16日　～　令和 2年 2月28日		
開札日時	令和元年12月12日	10時00分	場所	美波町役場　２階会議室	

設計価格(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	落札額(税込)	落札者
¥1,628,000	¥1,628,000	¥1,384,900	¥1,606,000	本田建設(有)
設計価格(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	落札額(税抜)	
¥1,480,000	¥1,480,000	¥1,259,000	¥1,460,000	

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
本田建設(有)		¥1,460,000			
(有)西前工務店		¥1,475,000			
鳥澤工務店					辞退
榊建設					辞退
上野建築					辞退
(株)亀谷建設					辞退
西山組					辞退
海部土建(業)					辞退
(有)井上建設					辞退
(株)片山組					辞退
浅田工務店					辞退
(株)菊谷組					辞退

計　12　業者