様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2019-1-00117	年度	平成31年	執行機関	美波町産業振興課
工事名	令和元年度 日和佐城屋根改修工事				
路線名等					
工事箇所	美波町日和佐浦				
契約予定日	令和 2年 1月31日	予定工期	令和 2年 2月 1日 ～ 令和 2年 3月31日		
開札日時	令和 2年 1月30日	10時00分	場所	美波町役場 2階建設課	

設計価格(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	落札額(税込)	落札者
¥30,371,000	¥30,371,000	¥25,875,300	¥26,022,150	葵建設(株)
設計価格(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	落札額(税抜)	
¥27,610,000	¥27,610,000	¥23,523,000	¥23,656,500	

入札参加者名	第１回		第２回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	
葵建設(株)	1	¥23,656,500			落札
田中建設(株)	2	¥23,855,000			
賀上建設(株)	3	¥25,000,000			
中川建設(株)					辞退
西野建設(株)					辞退
本田建設(有)					辞退

計　6　業者