

入札結果表

工事番号	2020-1-00004	年度	令和2年	執行機関	美波町建設課		
工事名	令和2年度 大井地区建設発生土受入工事 第二期						
路線名等							
工事箇所	美波町阿部字大井						
契約予定日	令和 2年 4月24日	予定工期	令和 2年 4月25日 ~ 令和 3年 3月31日				
開札日時	令和 2年 4月23日	10時30分	場所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
(株)菊谷組	¥15,675,000	¥16,608,900	¥14,624,500	1.0045			
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
	¥14,250,000	¥15,099,000	¥13,295,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)菊谷組	1	¥14,250,000				421	令和 2年 4月21日 13時 9分45秒814
(株)朝日建設	2	¥14,500,000				133	令和 2年 4月21日 19時 0分33秒116
本田建設(有)	3	¥15,090,000				107	令和 2年 4月20日 13時25分53秒979
(株)亀谷建設					辞退		令和 2年 4月20日 15時52分48秒333
(株)日浦建設					辞退		令和 2年 4月20日 10時42分34秒976
西山組					辞退		令和 2年 4月20日 9時33分50秒026
海部土建(業)					辞退		令和 2年 4月20日 18時52分01秒322
(有)井上建設					辞退		令和 2年 4月22日 9時53分32秒465
(株)片山組					辞退		令和 2年 4月20日 9時59分59秒915
(有)楠本組					辞退		令和 2年 4月20日 11時 0分21秒203
富田建設					辞退		令和 2年 4月21日 15時48分43秒404