様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2020-1-00091	年度	令和2年	執行機関	美波町建設課
工事名	令和2年度 たくみ地区防災広場排水工事 第2期				
路線名等	たくみ建設発生土受入場				
工事箇所	恵比須浜字田井				
契約予定日	令和 2年 9月25日	予定工期	令和 2年 9月28日 ～ 令和 3年 2月28日		
開札日時	令和 2年 9月24日 9時30分	場所	美波町役場 2階建設課		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(有)井上建設	¥10,120,000	¥10,370,800	¥9,122,300	1.0025
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥9,200,000	¥9,428,000	¥8,293,000	

入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(有)井上建設	1	¥9,200,000			落札	555	令和 2年 9月18日 9時 4分45秒047
海部土建(業)	2	¥9,420,000				942	令和 2年 9月17日 12時11分35秒580
(株)日浦建設					辞退		令和 2年 9月17日 9時37分29秒626
西山組					辞退		令和 2年 9月18日 9時17分08秒343
(株)片山組					辞退		令和 2年 9月23日 9時 5分55秒442
(有)楠本組					辞退		令和 2年 9月17日 9時49分44秒154
本田建設(有)					辞退		令和 2年 9月17日 9時34分55秒394
(株)朝日建設					辞退		令和 2年 9月17日 15時50分56秒128
(株)菊谷組					辞退		令和 2年 9月17日 11時31分47秒411
(株)亀谷建設					辞退		
富田建設					欠席		

計　11　業者