様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2020-1-00102	年度	令和2年	執行機関	美波町建設課
工事名	令和2年度 高台整備工事（国道拡幅他）				
路線名等					
工事箇所	美波町奥河内字弁才天				
契約予定日	令和 2年11月10日	予定工期	令和 2年11月11日 ～ 令和 3年 3月31日		
開札日時	令和 2年11月 9日 9時00分	場所	美波町役場 2階建設課		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
		¥34,518,000	¥30,398,500	
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
		¥31,380,000	¥27,635,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
西山組					辞退		令和 2年11月 4日 10時 2分18秒623
本田建設(有)					辞退		令和 2年11月 4日 9時25分49秒326
(株)朝日建設					辞退		令和 2年11月 4日 17時27分24秒726
(有)楠本組					辞退		令和 2年11月 6日 10時35分01秒881
(株)亀谷建設					辞退		令和 2年11月 5日 13時 5分46秒889
海部土建(業)					辞退		令和 2年11月 5日 18時 3分17秒984
(株)片山組					辞退		令和 2年11月 6日 9時46分12秒710
(株)菊谷組					辞退		令和 2年11月 4日 8時57分34秒512
(有)井上建設					辞退		令和 2年11月 4日 11時49分44秒106
(株)日浦建設					欠席		

計　10　業者