

入札結果表

工事番号	2020-1-00116	年度	令和2年	執行機関	美波町建設課		
工事名	令和2年度 由岐田井12号線側溝修繕工事						
路線名等	由岐田井12号線						
工事箇所	美波町田井						
契約予定日	令和 2年11月27日	予定工期	令和 2年11月28日 ~ 令和 3年 3月31日				
開札日時	令和 2年11月26日	9時20分	場所	美波町役場 2階会議室			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
(株)菊谷組	¥4,840,000	¥5,210,700	¥4,559,500	1.0025			
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
	¥4,400,000	¥4,737,000	¥4,145,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)菊谷組	1	¥4,400,000			落札	123	令和 2年11月23日 13時10分51秒294
本田建設(有)	2	¥4,690,000				107	令和 2年11月20日 13時27分14秒503
(株)朝日建設	3	¥4,730,000				504	令和 2年11月20日 18時49分31秒957
(株)亀谷建設					辞退		令和 2年11月24日 18時57分12秒757
(株)日浦建設					辞退		令和 2年11月20日 15時33分51秒525
西山組					辞退		令和 2年11月21日 17時59分40秒071
海部土建(業)					辞退		令和 2年11月20日 17時37分57秒592
(有)井上建設					辞退		令和 2年11月21日 9時51分42秒493
(株)片山組					辞退		令和 2年11月24日 9時43分37秒144
(有)楠本組					辞退		令和 2年11月24日 9時 0分17秒542
富田建設					欠席		