

## 入 札 結 果 表

工事番号	2020-1-00119	年度	令和2年	執行機関	美波町建設課		
工事名	令和2年度 高台整備工事(国道拡幅他)						
路線名等	弁才天4号線						
工事箇所	美波町奥河内字弁才天						
契約予定日	令和 2年11月27日	予定工期	令和 2年11月28日 ~ 令和 3年 3月31日				
開札日時	令和 2年11月26日	9時40分	場 所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
(株)亀谷建設	¥34,210,000	¥34,566,400	¥30,486,500	1.0015			
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
	¥31,100,000	¥31,424,000	¥27,715,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ 番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)亀谷建設	1	¥31,100,000			落札	810	令和 2年11月25日 8時39分22秒954
海部土建(業)	2	¥31,300,000				313	令和 2年11月20日 17時32分58秒630
西山組					辞退		令和 2年11月21日 18時 0分43秒980
(株)日浦建設					辞退		令和 2年11月20日 15時34分23秒971
本田建設(有)					辞退		令和 2年11月20日 13時 8分47秒664
(株)朝日建設					辞退		令和 2年11月20日 18時44分34秒352
(有)楠本組					辞退		令和 2年11月24日 9時 3分29秒810
(有)井上建設					辞退		令和 2年11月21日 9時49分00秒771
(株)片山組					辞退		令和 2年11月24日 9時43分03秒085
(株)菊谷組					辞退		令和 2年11月23日 13時11分58秒609