様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2020-1-00157	年度	令和2年	執行機関	美波町建設課
工　事　名	令和2年度 寺込川護岸修繕工事（第2工区 下流部）				
路線名等	準用河川 寺込川				
工事箇所	美波町				
契約予定日	令和 3年 2月26日	予定工期	令和 3年 2月27日 ～ 令和 3年 3月31日		
開札日時	令和 3年 2月25日 9時10分	場　所	美波町役場 2階建設課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
		¥14,428,700	¥12,633,500	
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
		¥13,117,000	¥11,485,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)亀谷建設					辞退		令和 3年 2月22日 14時32分16秒541
海部土建(業)					辞退		令和 3年 2月20日 17時57分55秒278
(有)井上建設					辞退		令和 3年 2月19日 14時36分28秒253
(株)片山組					辞退		令和 3年 2月23日 15時11分10秒760
(有)楠本組					辞退		令和 3年 2月20日 13時14分47秒691
富田建設					辞退		令和 3年 2月19日 10時47分52秒990
本田建設(有)					辞退		令和 3年 2月22日 15時26分19秒549
(株)朝日建設					辞退		令和 3年 2月19日 10時16分27秒550
(株)菊谷組					辞退		令和 3年 2月20日 8時58分20秒597
(株)日浦建設					欠席		
西山組					欠席		

計　11　業者