

入 札 結 果 表

工事番号	2022-1-00024	年度	令和4年	執行機関	美波町建設課		
工事名	令和4年度 徳島県単独急傾斜地崩壊対策工事 庄瀬(3)						
路線名等							
工事箇所	美波町西河内字庄瀬						
契約予定日	令和4年4月29日	予定工期	令和4年4月30日 ~ 令和4年10月6日				
開札日時	令和4年4月28日	10時10分	場所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
西山組	¥8,085,000	¥8,118,000	¥7,066,400	1.0000			
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
	¥7,350,000	¥7,380,000	¥6,424,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
西山組	1	¥7,350,000			落札	735	令和4年4月25日 18時58分57秒496
(有)井上建設	2	¥7,380,000				555	令和4年4月25日 16時19分47秒190
(株)亀谷建設					辞退		令和4年4月26日 17時20分30秒793
(株)日浦建設					辞退		令和4年4月26日 9時22分15秒497
海部土建(業)					辞退		令和4年4月26日 14時10分08秒172
(株)片山組					辞退		令和4年4月25日 16時51分47秒735
本田建設(有)					辞退		令和4年4月26日 9時16分42秒311
(株)朝日建設					辞退		令和4年4月25日 11時52分03秒488
(株)菊谷組					辞退		令和4年4月25日 9時26分34秒603
富田建設					欠席		