

入札結果表

工事番号	2022-1-00070	年度	令和4年	執行機関	美波町建設課		
工事名	令和4年度 高倉橋修繕工事						
路線名等	外の傘井線(高倉橋)						
工事箇所	山河内字外の傘井						
契約予定日	令和4年6月15日	予定工期	令和4年6月17日 ~ 令和5年3月31日				
開札日時	令和4年6月15日	9時00分	場所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
		¥58,350,600	¥51,486,600				
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
		¥53,046,000	¥46,806,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)菊谷組						613	令和4年6月13日 13時14分15秒694
米原工業(株)					辞退		令和4年6月10日 16時32分26秒644
ノヴィルパブリックワークス(株)					辞退		令和4年6月14日 11時3分28秒306
タイヨウ鉄工建設(株)					辞退		令和4年6月13日 8時49分08秒611
(株)第一鐵工					辞退		令和4年6月11日 18時31分44秒439
(株)小川製作所					辞退		令和4年6月10日 11時37分41秒628
大久保産業(株)					辞退		令和4年6月13日 9時41分24秒913
(株)アルス製作所					辞退		令和4年6月10日 8時53分44秒393
(株)いまじ					欠席		
宮本鉄工建設(株)					欠席		
(株)ミトモ製作所					欠席		