様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2022-1-00106	年度	令和4年	執行機関	美波町日和佐公民館
工　事　名	令和4年度 赤松公民館屋根改修その他工事				
路線名等					
工事箇所	美波町赤松字阿地屋３９番地				
契約予定日	令和 4年 9月23日	予定工期	令和 4年 9月24日 ～ 令和 5年 3月17日		
開札日時	令和 4年 9月22日 10時10分	場　所	美波町役場　２階建設課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
本田建設（有）	¥5,984,000	¥5,995,000	¥5,500,000	1.0035
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥5,440,000	¥5,450,000	¥5,000,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
本田建設(有)	1	¥5,440,000			落札	107	令和 4年 9月20日 9時18分27秒189
(有)西前工務店		¥4,800,000			失格	301	令和 4年 9月17日 14時 2分19秒060
(株)亀谷建設					辞退		
(株)片山組					辞退		令和 4年 9月16日 15時39分11秒277
海部土建(業)					辞退		令和 4年 9月16日 16時45分23秒285
(株)菊谷組					辞退		令和 4年 9月17日 13時33分11秒376
西山組					欠席		

計　7　業者