様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2022-1-00122	年度	令和4年	執行機関	美波町総務課
工　事　名	令和4年度 旧由岐病院跡地整備工事				
路線名等					
工事箇所	美波町港町字西1番地1				
契約予定日	令和 4年10月28日	予定工期	令和 4年10月31日　～　令和 5年 3月24日		
開札日時	令和 4年10月27日　10時10分	場　所	美波町役場　２階建設課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
八木建設 (株)	¥30,800,000	¥32,455,500	¥28,582,400	1.0015
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥28,000,000	¥29,505,000	¥25,984,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
八木建設(株)	1	¥28,000,000			落札	888	令和 4年10月24日 9時16分39秒242
(有)青木組	2	¥28,800,000				355	令和 4年10月24日 8時49分47秒096
(株)扇建設	3	¥28,910,000				920	令和 4年10月25日 9時 3分46秒105
(株)北島組	4	¥29,300,000				111	令和 4年10月24日 10時41分11秒887
(株)ガイアート 徳島営業所							

計　5　業者