様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2023-1-00004	年度	令和5年	執行機関	美波町建設課
工　事　名	令和5年度 田々川橋修繕工事				
路線名等	月輪田々川線				
工事箇所	日和佐川（田々川橋）				
契約予定日	令和 5年 5月26日	予定工期	令和 5年 5月29日 ～ 令和 6年 3月22日		
開札日時	令和 5年 5月25日 11時10分	場　所	美波町役場 ２階建設課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
		¥9,980,300	¥8,602,000	
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
		¥9,073,000	¥7,820,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)いまじ							
(株)菊谷組						522	令和 5年 5月22日 10時49分40秒232
米原工業(株)							
(株)ミトモ製作所							
(株)第一鐵工					辞退		令和 5年 5月23日 9時35分33秒584
タイヨウ鉄工建設(株)					辞退		令和 5年 5月24日 10時36分34秒795
宮本鉄工建設(株)					辞退		令和 5年 5月22日 10時51分28秒330
(株)小川製作所					辞退		令和 5年 5月22日 10時35分17秒682
ノヴィルパブリックワークス(株)					辞退		令和 5年 5月22日 13時24分10秒463
(株)アルス製作所					辞退		令和 5年 5月22日 9時39分46秒658
大久保産業(株)					辞退		令和 5年 5月23日 12時50分56秒776

計　11　業者