様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2023-1-00293	年度	令和5年	執行機関	美波町建設課
工　事　名	令和5年度 高台仮設道路舗装工事				
路線名等					
工事箇所	美波町奥河内字弁才天				
契約予定日	令和 5年11月27日	予定工期	令和 5年11月28日　～　令和 6年 2月23日		
開札日時	令和 5年11月24日　10時00分	場　所	美波町役場　２階建設課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
八木建設 (株)	¥2,530,000	¥2,685,100	¥2,335,300	1.0025
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥2,300,000	¥2,441,000	¥2,123,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
八木建設(株)	1	¥2,300,000			落札	888	令和 5年11月21日 8時38分11秒421
(株)北島組	2	¥2,400,000				111	令和 5年11月20日 9時57分05秒873
(有)井上建設					辞退		令和 5年11月21日 8時54分43秒028
海部土建(業)					辞退		令和 5年11月20日 17時47分19秒558
(株)菊谷組					辞退		令和 5年11月21日 14時16分01秒836
(株)ガイアート 徳島営業所					辞退		令和 5年11月20日 15時59分09秒283

計　6　業者