様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

業務番号	2021-2-00088	年度	令和3年	執行機関	美波町教育委員会
業　務　名	令和3年度 由岐中学校体育館屋根改修工事監理業務				
路線名等					
業務箇所	海部郡美波町西の地字谷裏４				
契約予定日	令和 3年 8月30日	予定工期	令和 3年 8月31日 ～ 令和 4年 2月11日		
開札日時	令和 3年 8月26日	場　所	美波町役場　２階建設課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(株)橘建築事務所	¥2,189,000	¥2,596,000	―	
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥1,990,000	¥2,360,000	―	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)橘建築事務所	1	¥1,990,000			落札	787	令和 3年 8月23日 9時59分18秒737
(株)宮建築設計	2	¥2,300,000				230	令和 3年 8月23日 16時37分40秒354
(有)佐藤建築企画設計	3	¥2,350,000				244	令和 3年 8月23日 13時55分19秒402
(株)野田木内一級建築設計事務所	4	¥2,360,000				823	令和 3年 8月23日 8時42分05秒744
(株)槙野一級建築設計事務所					欠席		
SA設計一級建築士事務所					欠席		

計　6　業者