様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2021-1-00006	年度	令和3年	執行機関	美波町水道課
工事名	令和3年度 日和佐浦西線排水路改修工事（第5分割）に伴う水道管移設工事（1工区）				
路線名等	日和佐浦西線				
工事箇所	美波町奥河内字本村				
契約予定日	令和 3年 4月16日	予定工期	令和 3年 4月17日 ～ 令和 3年11月 9日		
開札日時	令和 3年 4月15日 9時00分	場所	美波町役場 ２階建設課横会議室		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
田仁住宅設備	¥3,740,000	¥3,999,600	¥3,450,700	
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥3,400,000	¥3,636,000	¥3,137,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
田仁住宅設備	1	¥3,400,000			落札		
(有)マンテン産業	2	¥3,450,000					
(有)江本商店	3	¥3,460,000					
前野住宅設備工事店	4	¥3,540,000					
(株)菊谷組					辞退		

計　5　業者