様式第3号(第3条関係)

# 入　札　結　果　表

| 工事番号 | 2021-1-00007 | 年度 | 令和3年 | 執行機関 | 美波町水道課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　名 | 令和3年度 日和佐浦西線排水路改修工事（第5分割）に伴う水道管移設工事（2工区） | | | | |
| 路線名等 | 日和佐浦西線 | | | | |
| 工事箇所 | 美波町奥河内字本村 | | | | |
| 契約予定日 | 令和 3年 4月16日 | 予定工期 | 令和 3年 4月17日　～　令和 3年11月 9日 | | |
| 開札日時 | 令和 3年 4月15日　9時00分 | 場　所 | 美波町役場　2階建設課横会議室 | | |

| 落　札　者 | 落札額(税込) | 予定価格(税込) | 最低制限価格(税込) | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社マンテン産業 | ¥2,563,000 | ¥2,766,500 | ¥2,381,500 | |
| | 落札額(税抜) | 予定価格(税抜) | 最低制限価格(税抜) | |
| | ¥2,330,000 | ¥2,515,000 | ¥2,165,000 | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 結果 | くじ番号 | 入札書受信日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | | | |
| (有)マンテン産業 | 1 | ¥2,330,000 | | | 落札 | | |
| 田仁住宅設備 | 2 | ¥2,360,000 | | | | | |
| 前野住宅設備工事店 | 3 | ¥2,400,000 | | | | | |
| (有)江本商店 | 4 | ¥2,450,000 | | | | | |
| (株)菊谷組 | | | | | 辞退 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

計　5　業者