様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2021-1-00003	年度	令和3年	執行機関	美波町建設課
工　事　名	令和3年度 嵐橋修繕工事				
路線名等	嵐線				
工事箇所	美波町奥河内字弁財天				
契約予定日	令和 3年 5月28日	予定工期	令和 3年 6月 1日 ～ 令和 4年 1月31日		
開札日時	令和 3年 5月27日 10時25分	場　所	美波町役場 2階建設課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(株)菊谷組	¥5,204,100	¥5,999,400	¥5,177,700	1.0010
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥4,731,000	¥5,454,000	¥4,707,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)菊谷組	1	¥4,731,000			落札	524	令和 3年 5月24日 16時 7分46秒935
(株)いまじ	2	¥5,450,000				131	令和 3年 5月24日 8時41分42秒999
(株)アルス製作所					辞退		令和 3年 5月24日 8時39分07秒884
大久保産業(株)					辞退		令和 3年 5月25日 11時55分15秒351
ノヴィルパブリックワークス(株)					辞退		令和 3年 5月25日 9時53分08秒152
神例造船(株)					辞退		令和 3年 5月25日 9時18分32秒402
(株)ミトモ製作所					辞退		令和 3年 5月25日 17時 8分13秒728
宮本鉄工建設(株)					欠席		

計　8　業者