

入札結果表

工事番号	2021-1-00082	年度	令和3年	執行機関	美波町建設課		
工事名	令和3年度 寺込川護岸修繕工事(第2工区 下流部)						
路線名等	準用河川 寺込川						
工事箇所	美波町奥河内						
契約予定日	令和3年7月30日	予定工期	令和3年7月31日 ~ 令和4年2月28日				
開札日時	令和3年7月29日	9時00分	場所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
		¥17,987,200	¥15,766,300				
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
		¥16,352,000	¥14,333,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)亀谷建設					辞退		令和3年7月27日 18時36分41秒198
(株)日浦建設					辞退		令和3年7月28日 8時31分57秒703
海部土建(業)					辞退		令和3年7月26日 18時7分18秒102
(有)井上建設					辞退		令和3年7月27日 11時16分44秒545
(株)片山組					辞退		令和3年7月28日 10時11分35秒045
(有)楠本組					辞退		令和3年7月26日 9時28分59秒404
本田建設(有)					辞退		令和3年7月29日
(株)朝日建設					辞退		令和3年7月26日 14時56分34秒327
(株)菊谷組					辞退		令和3年7月27日 11時13分57秒849
西山組					欠席		
富田建設					欠席		