

### 入札結果表

工事番号	2021-1-00092	年度	令和3年	執行機関	美波町総務課		
工事名	令和3年度 旧由岐病院解体工事						
路線名等							
工事箇所	美波町港町字西1						
契約予定日	令和 3年 9月 8日	予定工期	令和 3年 9月 9日 ~ 令和 4年 3月 7日				
開札日時	令和 3年 8月26日	9時00分	場所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
(株)片山組	¥152,574,400	¥166,430,000	¥152,194,900	1.0030			
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
	¥138,704,000	¥151,300,000	¥138,359,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ 番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)片山組	1	¥138,704,000				310	令和 3年 8月25日 9時22分21秒494
(有)井上建設	2	¥138,773,000				555	令和 3年 8月24日 10時14分20秒714
(株)菊谷組	3	¥143,700,000				824	令和 3年 8月24日 16時18分03秒278
海部土建(業)		¥138,290,000			失格	138	令和 3年 8月23日 18時53分00秒593
(株)亀谷建設					辞退		令和 3年 8月24日 13時46分16秒908
本田建設(有)					辞退		令和 3年 8月25日 9時13分25秒323