様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2021-1-00098	年度	令和3年	執行機関	美波町教育委員会
工事名	令和3年度 由岐中学校体育館屋根改修工事				
路線名等					
工事箇所	海部郡美波町西の地字谷裏４				
契約予定日	令和 3年 8月30日	予定工期	令和 3年 8月31日 ～ 令和 4年 1月31日		
開札日時	令和 3年 8月26日	場所	美波町役場 ２階建設課		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
本田建設(有)	¥52,472,563	¥57,970,000	¥52,445,800	1.0045
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥47,702,330	¥52,700,000	¥47,678,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
本田建設(有)	1	¥47,702,330			落札	107	令和 3年 8月24日 15時 4分44秒887
賀上建設(株)		¥47,559,000			失格	141	令和 3年 8月24日 15時31分38秒568
田中建設(株)		¥47,559,000			失格	477	令和 3年 8月25日 8時47分25秒507
葵建設(株)					辞退		令和 3年 8月24日 13時41分11秒496
西野建設(株)					辞退		令和 3年 8月23日 14時23分57秒839

計　5　業者