

入 札 結 果 表

工事番号	2021-1-00101	年度	令和3年	執行機関	美波町由岐支所		
工事名	令和3年度 由岐支所 1階天井耐震改修工事						
路線名等							
工事箇所	美波町西の地字西地50番地1						
契約予定日	令和 3年 9月28日	予定工期	令和 3年 9月29日 ~ 令和 3年12月24日				
開札日時	令和 3年 9月27日	10時40分	場 所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
本田建設(有)	¥7,469,000	¥7,568,000	¥6,802,400	1.0060			
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
	¥6,790,000	¥6,880,000	¥6,184,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ 番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
本田建設(有)	1	¥6,790,000			落札	107	令和 3年 9月21日 13時58分48秒525
(有)西前工務店	2	¥6,880,000				120	令和 3年 9月24日 8時38分30秒677
(株)菊谷組					辞退		令和 3年 9月23日 9時 5分43秒231
(株)亀谷建設					辞退		令和 3年 9月21日 14時14分04秒029
(株)片山組					辞退		令和 3年 9月21日 16時28分44秒907
海部土建(業)					辞退		令和 3年 9月21日 18時 0分06秒526
西山組					辞退		令和 3年 9月22日 18時11分21秒108