様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2021-1-00107	年度	令和3年	執行機関	美波町政策推進課
工事名	令和3年度 谷屋離れ改修工事				
路線名等					
工事箇所	海部郡美波町日和佐浦184				
契約予定日	令和 3年 9月28日	予定工期	令和 3年 9月29日 ～ 令和 4年 3月31日		
開札日時	令和 3年 9月27日 10時00分	場所			

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(有)西前工務店	¥24,915,000	¥24,992,000	¥22,634,700	1.0015
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥22,650,000	¥22,720,000	¥20,577,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(有)西前工務店	1	¥22,650,000			落札	912	令和 3年 9月24日 8時43分07秒189
本田建設(有)	2	¥22,720,000				107	令和 3年 9月21日 13時47分18秒069
(株)菊谷組					辞退		令和 3年 9月23日 9時 6分46秒554
(株)亀谷建設					辞退		令和 3年 9月21日 14時16分26秒855
(株)片山組					辞退		令和 3年 9月21日 16時29分17秒793
海部土建(業)					辞退		令和 3年 9月21日 18時 4分52秒859
西山組					辞退		令和 3年 9月22日 18時 8分55秒586

計　7　業者