

入札結果表

工事番号	2021-1-00055	年度	令和3年	執行機関	美波町建設課		
工事名	令和3年度 外の牟井線法面对策工事						
路線名等	外の牟井線						
工事箇所	美波町山河内						
契約予定日	令和 3年11月 1日	予定工期	令和 3年11月 2日 ~ 令和 4年 3月10日				
開札日時	令和 3年10月28日	10時40分	場所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
		¥29,155,500	¥25,710,300				
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
		¥26,505,000	¥23,373,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ 番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)片山組		¥26,300,000			無効	310	令和 3年10月27日 10時31分44秒647
(株)亀谷建設					辞退		令和 3年10月25日 10時 5分21秒286
(株)日浦建設					辞退		令和 3年10月25日 8時33分33秒576
西山組					辞退		令和 3年10月25日 17時29分48秒668
海部土建(業)					辞退		令和 3年10月25日 14時14分50秒018
(有)井上建設					辞退		令和 3年10月26日 13時39分42秒051
(有)楠本組					辞退		令和 3年10月25日 9時51分48秒913
本田建設(有)					辞退		令和 3年10月25日 11時33分54秒574
(株)朝日建設					辞退		令和 3年10月25日 11時28分43秒241
(株)菊谷組					辞退		令和 3年10月27日 9時46分22秒811