

入札結果表

工事番号	2021-1-00134	年度	令和3年	執行機関	美波町日和佐公民館		
工事名	令和3年度 桜町公民館屋根改修工事						
路線名等							
工事箇所	美波町奥河内字寺前116番地3						
契約予定日	令和3年11月30日	予定工期	令和3年12月1日 ~ 令和4年2月28日				
開札日時	令和3年11月25日	10時30分	場所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
(有)西前工務店	¥5,698,000	¥5,731,000	¥5,139,200	1.0025			
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
	¥5,180,000	¥5,210,000	¥4,672,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(有)西前工務店	1	¥5,180,000			落札	614	令和3年11月24日 9時37分41秒384
本田建設(有)	2	¥5,210,000				107	令和3年11月24日 9時27分54秒915
(株)亀谷建設					辞退		令和3年11月22日 9時19分17秒568
海部土建(業)					辞退		令和3年11月19日 18時21分09秒556
(株)片山組					辞退		令和3年11月24日 9時18分08秒074
(株)菊谷組					辞退		令和3年11月20日 10時53分14秒725
西山組					欠席		