様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2021-1-00147	年度	令和3年	執行機関	美波町建設課
工事名	令和3年度 外の牟井線法面対策工事				
路線名等	外の牟井線				
工事箇所	美波町山河内				
契約予定日	令和 3年11月29日	予定工期	令和 3年11月30日 ～ 令和 4年 3月31日		
開札日時	令和 3年11月25日 10時10分	場所	美波町役場 2階建設課		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(株)片山組	¥29,370,000	¥29,685,700	¥26,325,200	1.0055
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥26,700,000	¥26,987,000	¥23,932,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(株)片山組	1	¥26,700,000			落札	310	令和 3年11月24日 9時17分00秒979
(有)井上建設	2	¥26,987,000				555	令和 3年11月22日 16時57分34秒767
(株)亀谷建設					辞退		令和 3年11月22日 9時18分06秒052
海部土建(業)					辞退		令和 3年11月19日 18時19分08秒696
(有)楠本組					辞退		令和 3年11月22日 12時29分02秒293
本田建設(有)					辞退		令和 3年11月22日 15時17分48秒932
(株)朝日建設					辞退		令和 3年11月20日 19時15分21秒903
(株)菊谷組					辞退		令和 3年11月20日 10時58分18秒737
(株)日浦建設					欠席		
西山組					欠席		

計　10　業者