様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2021-1-00153	年度	令和3年	執行機関	美波町建設課
工事名	令和3年度 高台整備に伴う家屋解体工事				
路線名等					
工事箇所	美波町奥河内字弁才天				
契約予定日	令和 3年12月24日	予定工期	令和 3年12月25日 ～ 令和 4年 3月18日		
開札日時	令和 3年12月23日 10時10分	場所	美波町役場 2階建設課		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(有)井上建設	¥3,250,500	¥3,256,000	¥2,950,200	1.0045
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥2,955,000	¥2,960,000	¥2,682,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(有)井上建設	1	¥2,955,000			落札	555	令和 3年12月21日 9時23分40秒210
海部土建(業)	2	¥2,960,000				296	令和 3年12月20日 19時49分56秒716
西山組					辞退		令和 3年12月20日 17時57分19秒614
本田建設(有)					辞退		令和 3年12月20日 10時21分18秒628
(株)日浦建設					辞退		令和 3年12月20日 9時50分17秒062
(株)朝日建設					辞退		令和 3年12月20日 15時11分48秒048
(株)片山組					辞退		令和 3年12月21日 14時34分31秒288
(株)亀谷建設					辞退		令和 3年12月21日 15時35分04秒077
(株)菊谷組					辞退		令和 3年12月22日 8時51分12秒831
浅田工務店					辞退		

計　10　業者