

入札結果表

工事番号	2021-1-00173	年度	令和3年	執行機関	美波町建設課		
工事名	令和3年 災害国補第11号道路工事 白沢1号線						
路線名等	白沢1号線						
工事箇所	美波町山河内字白沢						
契約予定日	令和 4年 1月31日	予定工期	令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年 3月31日				
開札日時	令和 4年 1月27日	10時10分	場所	美波町役場 2階建設課			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数			
西山組	¥2,662,000	¥2,692,800	¥2,350,700	1.0035			
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)				
	¥2,420,000	¥2,448,000	¥2,137,000				
入札参加者	第1回		第2回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
西山組	1	¥2,420,000			落札	242	令和 4年 1月24日 12時50分11秒130
(有)井上建設	2	¥2,448,000				555	令和 4年 1月25日 10時49分10秒510
(株)亀谷建設					辞退		令和 4年 1月24日 9時41分47秒503
(株)日浦建設					辞退		令和 4年 1月24日 17時26分40秒875
海部土建(業)					辞退		令和 4年 1月24日 13時17分30秒656
(株)片山組					辞退		令和 4年 1月24日 10時11分59秒634
(有)楠本組					辞退		令和 4年 1月25日 14時58分19秒778
本田建設(有)					辞退		令和 4年 1月24日 9時 8分24秒910
(株)朝日建設					辞退		令和 4年 1月24日 13時33分16秒105
(株)菊谷組					辞退		令和 4年 1月25日 16時41分25秒540
富田建設					欠席		