様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2021-1-00174	年度	令和3年	執行機関	美波町建設課
工　事　名	令和3年 単独災害復旧事業 丹前1号線				
路線名等	丹前1号線				
工事箇所	美波町西河内字丹前				
契約予定日	令和 4年 1月31日	予定工期	令和 4年 2月 1日 ～ 令和 4年 3月31日		
開札日時	令和 4年 1月27日 10時00分	場　所	美波町役場 2階建設課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
西山組	¥5,665,000	¥5,688,100	¥4,967,600	1.0005
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥5,150,000	¥5,171,000	¥4,516,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
西山組	1	¥5,150,000			落札	515	令和 4年 1月24日 12時53分01秒557
(有)井上建設	2	¥5,171,000				555	令和 4年 1月25日 10時58分54秒688
(株)亀谷建設					辞退		令和 4年 1月24日 9時35分41秒963
(株)日浦建設					辞退		令和 4年 1月24日 17時26分15秒569
海部土建(業)					辞退		令和 4年 1月24日 13時15分38秒188
(株)片山組					辞退		令和 4年 1月24日 10時11分10秒212
(有)楠本組					辞退		令和 4年 1月25日 14時59分51秒868
本田建設(有)					辞退		令和 4年 1月24日 9時 5分54秒937
(株)朝日建設					辞退		令和 4年 1月24日 13時32分07秒685
(株)菊谷組					辞退		令和 4年 1月25日 16時40分31秒113
富田建設					欠席		

計　11　業者