様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2022-1-00002	年度	令和4年	執行機関	美波町建設課
工事名	令和4年度 寺前排水区開渠整備工事				
路線名等					
工事箇所	美波町奥河内字弁才天				
契約予定日	令和 4年 4月 1日	予定工期	令和 4年 4月 2日 ～ 令和 4年 8月31日		
開札日時	令和 4年 3月24日 10時20分	場所	美波町役場 2階建設課		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(有)井上建設	¥39,050,000	¥39,482,300	¥35,094,400	1.0035
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥35,500,000	¥35,893,000	¥31,904,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(有)井上建設	1	¥35,500,000			落札	555	令和 4年 3月18日 15時14分03秒240
海部土建(業)	2	¥35,800,000				358	令和 4年 3月18日 10時55分06秒310
本田建設(有)					辞退		令和 4年 3月18日 13時34分10秒638
(株)日浦建設					辞退		令和 4年 3月21日 14時54分27秒846
(株)朝日建設					辞退		令和 4年 3月18日 9時58分35秒814
(株)片山組					辞退		令和 4年 3月18日 14時39分45秒143
(株)亀谷建設					辞退		令和 4年 3月18日 16時21分21秒785
(株)菊谷組					辞退		令和 4年 3月19日 9時45分26秒713
西山組					欠席		
(有)楠本組					欠席		

計　10　業者