様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2022-1-00089	年度	令和4年	執行機関	美波町由岐公民館
工　事　名	令和4年度 美波町由岐B&G海洋センタープール暖房器具等改修工事				
路線名等					
工事箇所	美波町田井字小野52				
契約予定日	令和 4年 8月26日	予定工期	令和 4年 8月27日　～　令和 5年 2月28日		
開札日時	令和 4年 8月25日　9時50分	場　所	美波町役場　２階建設課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(有) 長尾電設	¥16,894,900	¥18,590,000	¥16,887,200	1.0040
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥15,359,000	¥16,900,000	¥15,352,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(有)長尾電設	1	¥15,359,000			落札	333	令和 4年 8月23日 12時 9分05秒269
(有)佐藤電機工業所		¥15,350,000			失格	427	令和 4年 8月22日 17時26分50秒799
山本電気設備					辞退		令和 4年 8月22日 16時55分52秒815
(有)高橋電気商会					辞退		令和 4年 8月23日 13時20分46秒541

計　4　業者