様式第3号(第3条関係)

入　札　結　果　表

工事番号	2022-1-00141	年度	令和4年	執行機関	美波町由岐支所
工事名	令和4年度 由岐支所空調改修工事				
路線名等					
工事箇所	美波町西の地字西地５０番地１				
契約予定日	令和 4年11月25日	予定工期	令和 4年11月26日 ～ 令和 5年 3月24日		
開札日時	令和 4年11月24日 10時10分	場所	美波町役場 ２階会議室		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数
(有) 長尾電設	¥20,796,600	¥22,726,000	¥20,714,100	1.0020
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	
	¥18,906,000	¥20,660,000	¥18,831,000	

入札参加者	第１回		第２回		結果	くじ番号	入札書受信日時
	順位	入札額	順位	入札額			
(有)長尾電設	1	¥18,906,000			落札	333	令和 4年11月22日 10時13分40秒216
四電エナジーサービス(株)		¥34,375,000				437	令和 4年11月22日 11時 7分49秒292
(株)GF					辞退		令和 4年11月22日 11時20分42秒577
(株)四電工 徳島支店					欠席		
(有)佐藤電機工業所					欠席		

計　5　業者