
そらのテラス

玄関

エントランス

幼児プール

菜園 雨庭

そとの庭

プレイスロープクサハラ

めぐるテラス

つなぐパス

めぐる散歩道

5歳

4歳調理

ランチルーム

職員室

未就園児

3歳

えん台

うみのテラス

やまのテラス

歩行用通路
なかの庭

遊戯室2歳

1歳

0歳

屋外倉庫

飼育小屋

めじるしの旗

砂場

砂場
築山

沐浴・トイレ
調乳

調乳

更衣
トイレ

トイレ

トイレ

休憩

教材

保健

相談

備蓄倉庫
トイレ

トイレ

たくさん
実ったね

また明日～

庭にすぐ出られて
安心です

電車が
見えた！

みんなで
木で作ったよ

登って
みよう

風が抜けて
気持ちいい

あの本
読んで

今日とった
トマトだ

いつもとちがう
場所も楽しいね

ちょっと
聞いて

上手に
はけたね

ぐるっと
一周しよう！

ふねが
見えたよ

行き帰りに
銀杏が見えるよ

日陰で
ひと休み

今日は
なにしよう

お姉ちゃんが
読んでくれる

歩くみちを
通るよ

出られて
安心です

屋

出られ
安心で

車両
進入
範囲

防災公園

転落侵入
防止棚

子どもの
見守り

子どもの
見守り

出入口や園庭に
目が届く職員室

建物での
セキュリティ

歩行者
動線

えん台

保育スペース
めぐるテラス

遮られない
日射

大きな眺望
牟岐線の電車

東西の風

街と海雨の多い気候

そとの庭

なかの庭
見守りの

活発な

めぐる
テラス

めぐる
散歩道

そらのテラス
空と山並と牟岐線の電車

うみのテラス
日和佐の街と海

山のテラス
近い山と
大きな木

そとの庭

なかの庭職員室

3，4，5歳

0，1，2歳調理室

遊戯室

■守りやすい配置と安心につながる
　空間のデザイン

保育スペースから園舎、二つの庭、敷
地を使いつくす2つの大きな回遊
動線を重ね、多様な体験と異年齢
の交流からつながりを育みます

温暖で雨の多い気
候、高台の遮られ
ない日差や台風、
風の抜けなど、土
地の条件を読み込
んで、風土に合う
つくりとします

〇園庭を使いやすいスケールに分けなが
ら、回遊でつなぎ敷地全体を活かします
〇中庭を囲む平面や深い庇で雨や日差し
から守りながら、段階的に屋外へ開きます
〇こども園とまちがお互いに感じられるよ
う、玄関からうみのテラスまで視線を延ば
し、まちへの方向性をつくります

高台移転で街から離れる子どもた
ちの視線を、異なる方向を望むテラ
スで、街や海、山並みなど日和佐の
街の遠景へつなぎます

海にせまる山並みと重なる方形屋
根を集めた輪郭と、まちの風景と
つながる浅灰色の仕上でつくる特
徴あるイメージです

浅灰色の
イメージ 日和佐の屋根と山並み

〇車両進入範囲を明確に区分し、歩行路を
設けて歩車分離を徹底します
〇職員室は出入口に面し、園庭にも目が届
きやすい配置とし、建物でのセキュリティライン
で安全管理がしやすい計画です

〇エントランスはやさしい明かりを配し、お迎
えに安心でほっとする空間をつくります

園舎と二つの庭を使いつくす園舎と二つの庭を使いつくす
二重のループ二重のループ

こども園を街と風景につなぐこども園を街と風景につなぐ
三つのテラス三つのテラス

起伏ある山並とまちの風景に起伏ある山並とまちの風景に
呼応する方形を集めた屋根　呼応する方形を集めた屋根　

めぐるテラスめぐるテラスとみんなのえん台みんなのえん台
ーさまざまな居場所を選んでめぐり子どもたちの新たな興味とつながりをうむー

●歩車分離の徹底と見守やすい機能配置●歩車分離の徹底と見守やすい機能配置

●日和佐の気候と風土にあうつくり●日和佐の気候と風土にあうつくり

●園庭を分節し、子どもの居場所の大きさ●園庭を分節し、子どもの居場所の大きさ
と多様性をつくる対角囲み型の配置と多様性をつくる対角囲み型の配置

■大きな風景の中に子どもの環境の
スケールをつくる

保育室をめぐるテラスのまわりに
島のようなえん台等、小さな居場
所が連なり、子どもたちが自ら居
場所を選べる環境をつくります

みんなのえん台と小さな居みんなのえん台と小さな居
場所が連なる めぐるテラス場所が連なる めぐるテラス

１  居場所と仲間とみちを自分で選んですごす子どもの育ちの環境づくり 2　日和佐のまちとつながるこども園 3　日和佐の風景を受け継ぐあり方

なかの庭からうみのテラスを通して
日和佐の風景が広がる

暖かみのある色合いの穏やかな明かり

登園を迎えるやまのテラスには
既存こども園の思い出につながる銀杏の木

山並みと電車を眺めるそらのテラスは
行き帰りや地域の人も立寄れる交流の場所

敷地を分節してスケールを調整する配置

安全と安心

周辺環境との連携
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210

稜線梁
2-105x300

柱（一般）
2-105x210

方
2-105x210

構造計画のイメージ

0

+

－

準耐火木造の場合の区画イメージ

面積区画

保育スペース側には
区画の無い
フレキシブルな空間

地域の製材所で
つくれる組立柱梁

燃え代層45ｍｍ
構造組立材の
断面イメージ

トイレ

えん台

ブック
コーナー

だんだん
コーナー

5歳児スペース 4歳児スペース

めぐるテラス

めぐるテラス

こもりスペース

年齢ごとの
安定した居場所

0歳 1歳 2歳
T

燃え代を見込んだ
スギの組立柱梁と方

方 により
方形の稜線梁を

一般製材の6ｍに抑える

水平構面をつくる
スギのレシプロカル
フレーム

上のベンチ

絵本と荷物の棚

絵本の棚

連携の横つながり

家具を通して視線が通る

遊戯室の大空間を
無柱でつくる
地域ラミナ集成材の梁

曲げ応力解析のイメージ

遊戯室やまのテラス

そらのテラス

うみのテラス

なかの庭

つなぐパス そとの庭

めぐる
テラス

えん台

めぐる散歩道

菜園
雨庭

N

玄関

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

0歳

更衣
トイレ

調理室

未就園児 職員室

エントランス

ランチ
ルーム

まちと海が見えて
地域を感じられる

見晴らしのいい場所

3～5歳スペース
めぐるテラスを経て
そとの庭に面し

活発な遊びができる

日当たりの良いそとの庭
運動会ができる平場と
自然の斜面をつかった

遊びを設える

プレイスロープ
地形を活かして
挑戦する場所

地域のタネを集めて
みんなでつくる
クサハラや木陰

果樹などを植えて
周辺のみどりと

収穫の楽しみを兼ねる

山側の落ち着いた場所
街からくる子どもを迎える銀杏の木

中庭に面した0～2歳スペース
なかの庭はみんなに
見守られてのびのび遊べる

調理の様子が見えて
なかの庭につながる
ちょっと相談や
イベントも開ける場所

居場所になり
演台にも通じる

えん台

大屋根の下で送り迎えに
交流もできる
遠くの景色がみえる
見晴らしのいいテラス めぐる散歩道

外周と園舎をめぐり
多様な環境に出会う

育てて食べる
食育を地域住民と
一緒に楽しむ

雨の日は水が現れ
水生植物が育つ
変化のある環境

やまのテラスとうみのテラスに
開けて一体で利用できる

プランのイメージ

ひろびろと音も気にせず使える
区分された遊戯室

エントランスに近く
気軽に来られる未就園児室

〇建物は任意の準耐火
建築物とし、燃えしろ設
計を採用してより安全
性を高めながら、区画
の壁を減らして使いや
すい自由な空間を実現
します

〇準耐火にすることで
天井面の木も積極的に
現しとし、地域の木を
用いて、たっぷり木の
量感を感じられる木造
の魅力を最大限に空間
に活かします

●雨庭・食べられる実のなる木、日々の変化を楽しむ、日和佐らしいおおきな庭●雨庭・食べられる実のなる木、日々の変化を楽しむ、日和佐らしいおおきな庭●活動量に合わせて選べるふたつの庭と多様な遊び環境●活動量に合わせて選べるふたつの庭と多様な遊び環境

●園庭から園舎まで全体を回遊し●園庭から園舎まで全体を回遊し
　交流や挑戦を誘う「めぐる散歩道」　交流や挑戦を誘う「めぐる散歩道」

●落ち着く居場所と、連携しやすい横のつながり●落ち着く居場所と、連携しやすい横のつながり●選んで過す、フレキシブルな保育スペース●選んで過す、フレキシブルな保育スペース
　小さな居場所が連なる めぐるテラス　小さな居場所が連なる めぐるテラス ●準耐火木造で安全性を高め量感ある木の魅力を見せる●準耐火木造で安全性を高め量感ある木の魅力を見せる

●地域で作る燃え代設計の徳島スギ組み立て構造材●地域で作る燃え代設計の徳島スギ組み立て構造材

■自分で居場所や仲間を選び、遊びをめぐる中でつながりを生む、健やかな保育の環境づくり　

■日和佐らしい植生による風景と のびのびと体を動かしたくなる体験をつくるランドスケープ

■準耐火燃えしろ設計で安全性を高めながら
　地域産材で木をたっぷり感じる空間をつくる

■地域の徳島スギで支え合いながら空間をつくる
　方杖とレシプロカルフレームのおおらかな木造

●多層に重ねる空間で環境のグラデーションをつくる●多層に重ねる空間で環境のグラデーションをつくる

日差しの強い日も雨でも遊べるつなぐパス

内外、異年齢をつないで広がるそれぞれの遊び

〇小さな子が安心して遊べる「なかの庭」と高年齢の
子どもがのびのび遊べる「そとの庭」、広い園庭に活
動量の異なる環境をデザインします

〇地域植生と現地土質に留意しながら、高木から中低木・草
などの植栽、空間や起伏の大小によって立体的な変化のあ
る遊び場と居場所を設えます

〇低・高年齢別に場所をまとめ、年齢ごとにフレキ
シブルな保育スペースをとります

〇めぐるテラスは、えん台やコーナーなど小さな
場所を設え、自分の居場所を選べます。横の動き
で年齢をまたぐ緩やかな交流が生まれます

〇だんだんコーナーや上のベンチなど、平屋の建
物の中でも立体的な室内空間をつくります

〇年齢ごとの保育スペー
スは安定的に過ごせる落
ち着いた居場所です

〇スペース間は、家具や
可動の建具で仕切り、柔
軟に連携できる横のつな
がりをつくります

〇園庭から保育スペースま
で、層を重ねるように空間を
構成します

〇建具を開閉して外とつなげ
たり、中とつなげたり、季節や
天候に合わせて使い勝手の
良く空間を変化できます

〇園庭は日和佐の環境や風景になじむ、の
びのびとした自然なデザインとし、なかの庭
からそとの庭、敷地全体をめぐる散歩道を
通します

〇構造は、地域の徳島スギを採用し、主に一般流通製材で構
成可能な木造在来軸組工法とし、主要構造部は燃えしろ設
計による準耐火構造とします

〇必要な耐力壁をバランスよく配置し、水平力のみ負担する
部材は、JAS材でない地域産材も利用します。方杖により梁
の支持スパンを抑え、断面、長さ、無理のない仕口形状とし
てプレカットを地域の製材所で加工します

〇レシプロカル垂木による荷重の分散と方杖によるスパン
の均等化により、小さい部材でお互いに支え合い、各部材の

既存園庭の記憶を
つなぐ
銀杏

山桜

くすのき

スダチ

エノキ

日和佐八幡神社に
つながる

▼造成地盤

園路ぽこぽこした
遊び場になる地形

果樹低木
果樹高木草丈の高い

メドウガーデン

芝生

さまざまな草花が
生える畔

高台ならではの視線の抜けに配慮
わたる風をみどりや水で涼しくする

安全性を高める
生垣

斜面へ園児が育てた
木々を植栽

造成地盤より盛土した【畑】
雨水と空気を土に与えるスウェール 余剰水を一旦貯留する【雨庭】

多様な遊び遊具のイメージ

クサハラ創出WSの事例

菜園 雨庭

プレイ
スロープ

果樹

クサハラ

つわぶき

なかの庭

そとの庭

なかの庭
庇下

保育スペース

めぐるテラス
庇下
そとの庭

えん台

大規模木造の建築基準法の既定や関連法規に対する対策や手法保育の空間構成

構造について

●地域の木でつくる穏やかで温かみのある子どもの生活空間●地域の木でつくる穏やかで温かみのある子どもの生活空間

多様な園庭のイメージ

変化のある自然を楽しむランドスケープのデザイン

〇菜園と雨庭や食べられる
実のなる木や花の咲く草な
ど、日和佐らしい、普段の生
活のなかで季節や天気によ
る自然の様々な変化を感じ
られる表情豊かな庭とします

〇徳島スギ板の床や造作など、できるだけ地域の木を仕上に用
い、温かみと木の色合いを活かして、肌触りのよい素材感のある
生活の空間としてつくります

〇適切な吸音材の設置や開閉できる間仕切
りなど、穏やかな音環境が得られる工夫を行
います

〇広いエントランス土間は、作
品の展示や、相談、保護者同士
の交流の場所として設えます

〇職員室から近い未就園児室
は、最終時間帯の縮小保育ス
ペースにも充てやすい位置です

〇地域のタネを集めて育
て、子どもたちと植える
タネプロジェクトなど、環
境づくりへの参加を通し
て自然体験と愛着を育む
機会をつくります

〇柱・梁・方杖には平角製材2本をビス打ちしてつくる一般
製材の組立材を用いることで、地域製材所での部材の生産
組み立てを可能とします

〇燃えしろ設計、JAS材の必要部分とそれ以外を丁寧に分
け、地域内での工程を増やして材の調達からできるだけコス
トを抑えます

負担応力がバランス
よく流れる合理的な
木架構です

〇直接基礎のべた
基礎を採用し、埋戻
し及び打設が簡易で
施工性の良い基礎
工法とします

園庭環境

〇開け放せるめぐ
るテラスや半屋外
の庇下・パスなど、
雨や強い日差しで
も外での遊びがで
きる場所をたくさ
ん設けます

〇めぐる散歩道に遊具
など多様な遊び要素を
からめて配置し、回遊す
る中で発見や出会い、
交流や挑戦のきっかけ
をつくります

令和6年度日和佐こども園新築工事基本設計業務公募型プロポーザル　第2次審査　技術提案書 
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将来転用例
地域ホール

こども園

配膳する
食べる

食育とコミュニケーションの循環

調理する
見る

収穫する

洗う

運ぶ

観察する

手伝う

手伝う

話す見える

育てる

庇による
日射調整

開閉しやすい
建具

タープ等
取付金具

緑陰緑陰

室内外の気候のイメージ（夏例）

自然通風
断熱

クール・ヒートチューブ
なかの庭 庇下 室内 屋内テラス 庇下 そとの庭

全熱交換器

吹出

吸込

暖気
循環

電気床暖房

居住域空調 中間領域

反射光の
取り入れ

太陽光パネルLED照明吸音性能確保
雨水散水
利用

収穫

う

配膳

う

る手

調理室

ランチルーム

そらのテラス
菜園

将来転用例
学童・デイサービス
福祉施設等

避難所利用

環境に配慮した工夫のイメージ
町内森林

町内木材関連企業体

町内
製材所

町内
製材所

構造用製材・内外装材

JAS 製材
工場等

隣接地町有林

造作・羽柄・下地材

美波町
木材調達発注コーディネーター 設計者・監理者

建設会社

木工事業者

一般流通
木材調達

町内産材調達 製品
納品

工事
発注

製品
支給

建築
完成

町産材をできるだけ多く円滑に使う先行調達の組立(案)

原木購入 原木支給 製品供給

つくると食べるが
つながるランチルーム

会話のきっかけにもなる
エントランスに近い菜園

機械・電気主任担当

構造主任担当統括責任者

意匠主任担当

積算主任担当

福祉施設やZEBプランの経験
を活かし、電気機械の統合的
提案で、快適で環境とLCCに
配慮した設備設計を行います

木の公共施設設計の経験を
活かし、チームをまとめ、健
やかな保育環境をつくります

子どもの空間や木の空
間設計の知見を反映し
楽しみ愛される保育空
間をデザインします

多様な規模形式の木造の経験
を活かし、合理的で安全性の高
い魅力的な木造設計を行います

施工・製作
木材製材・家具

美波町関係部署 建築・消防・その他先生・運営者

参加のワーク
ショップ

決定提案反映企画実施

ランドスケープ主任担当
保育園などの庭も手掛け、
地域植生を活かした多様
な体験をデザインします

使い手・関り手
建築主・管理運営 協議先

作り手子どもたち・保護者
卒園生・地域住民

日和佐こども園プロジェクトチーム

ワークショップ
企画運営
まちづくりの経験を活か
し、子ども・大人・地域をつ
なぐWSを行います

子どもにやさしく伝わる、
わかりやすく印象に残る
サインをデザインします

多様な照明デザインの経
験から豊かな明かり環境
のデザインを行います

サイン
グラフィック

照明
デザイン

子どもの空間環境計画の
研究を通した専門知見を
活かし、学識経験者として
助言サポートを行います

福祉保育環境
多くの地域での経験と法・
構法など総合的知見を活
かし、地域に資する木材活
用を支援します

木材調達コーディネーター

多様な公共積算の経験と
厳密なチェック体制で精
度の高い積算を行います 円滑な連携の

設計チーム

●設計WSや「みんなでつくる木の遊具」の取組を●設計WSや「みんなでつくる木の遊具」の取組を
　通して一緒に考え設計に反映するこども園のありかた　通して一緒に考え設計に反映するこども園のありかた

●設計当初からのコスト計画とコスト影響の大きな●設計当初からのコスト計画とコスト影響の大きな
項目を抑えるイニシャルコストの低減項目を抑えるイニシャルコストの低減

●省エネルギーと手入れし易いつくりでLCCを抑制●省エネルギーと手入れし易いつくりでLCCを抑制

■地域とのつながりも育てる菜園を取り込んだ食育ゾーン

〇多様な参加者を募るWSで
は模型で空間イメージを共有
し、街中に開設するサテライトプ
ロジェクト室からの発信など、意
見を捉える対話の工夫を行
い、的確に設計に反映します

〇木製遊具の企画製作WSな
ど、子ども・保護者・地域の人
が環境づくりに参加すること
で、みんなでこども園の遊び
環境を考え、関係性を育てる
ことにつなげます

模型を使った設計WSの事例

保護者とともに
企画製作された遊具の事例

木材保護塗料で木の色を
活かした木外装利用の事例

設計工程

防腐注入材を地面から浮かせて
設置した木の遊具の事例

※WS＝ワークショップ

●木でつくる子どもの環境づくりに最適な設計チーム●木でつくる子どもの環境づくりに最適な設計チーム

〇公共、子どもの施設設計の経験豊富な意匠・設備、木
造を得意とする構造だけでなく、ランドスケープや照明・
WSの専門家、木材調達コーディネーターを加え、子どもの
環境計画の学識経験者から協力を得るなど、多様な専
門性の統合が必要な本プロジェクトに最適な体制です

〇統括責任者が進捗を常に把握して管理し、マイルストーン
を共有・実施することにより、確実に工程を推進します

〇美波町、先生、子どもや保護者、地域の方まで、関係
者全員を含めプロジェクトチームと考えて共に取り組みます

●浅い奥行と庇、断熱で自然の力を●浅い奥行と庇、断熱で自然の力を
　活かした段階のある室内環境　活かした段階のある室内環境

〇発災時は遊戯室を避難所とし、やまのテラスから専
用で出入します。こども園と明確にスペースを区分し、
早期に落ち着いた保育環境をつくります

〇消防用発電機を兼用し､避難当初の遊戯室の照明、
携帯電話用コンセント等に非常用電力を供給します

〇遊戯室を地域ホールとして開放したり、部分的に学童や放課後デイサービスなど他
の福祉施設を複合するなど、将来的に空間を分けて管理しやすく、柔軟な運用・機
能変更が可能です。異なる機能をめぐることで新たなふれあいが生まれます。

奥行きの浅い建物構成や開閉しやす
い建具、自然の採光や通風、充分な外
皮断熱や深い庇でランニングコストを
抑えながら、外から中へ段階的に変化
する穏やかな室内環境をつくります

●床吸込居住域空調と床暖房など●床吸込居住域空調と床暖房など
　積極的な省エネの設備計画の工夫　積極的な省エネの設備計画の工夫

おおらかな保育空間は居住域を重点に空調
し、全熱交換器や床暖房、太陽光発電など、
積極的な省エネの工夫を検討します。ZEB
を目指して快適さと環境配慮を両立し、見
える化による学びにつなげます

●非常時に避難所とこども園がそれぞれ●非常時に避難所とこども園がそれぞれ
　独立運用できる出入り口とレイアウト　　独立運用できる出入り口とレイアウト　
　
　

●将来の多様な活用が可能な 区分管理できる計画　●将来の多様な活用が可能な 区分管理できる計画　
　

■日和佐の自然の力を最大限に活かし快適さと環境配慮を両立する

■災害時も将来も柔軟に運用できる区分しやすいレイアウト

■美波町の木を最大限に活かす木材調達工程の組立

■みんなでつくり育てる日和佐の子育て環境

〇日当たりの良い南側に菜園・洗い場・調
理室・ランチルームを近接し、育てる・調理
する・食べるシーンがつながって見え、一
連で体験できる食育の環をつくります

〇エントランスに接する菜園は、アクセ
スしやすく、野菜作りに保護者や卒園
生、街の人の参加を得るなど、地域と
のふれあいの場になります

〇そらのテラスにはベンチを設け、迎
えの合間に菜園が会話のきっかけとな
り、交流を生みます

■初期・維持コストを抑え、長く愛される
　こども園の施設づくり

■木材利用の経験を活かし、木の特性を充分
　理解して協議検討する仕上げと管理

外装等に木材を利用する際の管理に関する対策

イニシャルコスト・ライフサイクルコスト設計プロセス

地域産木材による木造のための設計プロセス

独自提案

ライフサイクルコスト

〇設計開始当初にコスト計画を策定し、市況や上昇率
を注視した概算を合わせて的確にコストを把握します

〇建築計画と設備機器の総合的な計画により、運用時
の省エネルギーを徹底し、普段の手入れがしやすいつく
りでランニングコストを抑制します

〇一般汎用品を用いて、更新しやすく長く使える計画
としてライフサイクルコストを抑えます

〇木は軒天などできるだ
け雨掛にならない場所に
用います。建物外周には深
めの庇を設け、水抜けのよ
い納まりの工夫と木材保護
塗料で劣化を抑えます

〇遊具など外部に使用す
る木材は、防腐注入処理や
塗装、地面から浮かせたデ
ザイン、傷んだら取り換え
られる納まりなど、用途や
場所によってレベルを協議
しながら対策を行います

〇仕上塗料は塗替えしやす
い一般塗装を採用します

できるだけ美波町産木材を利用する方法を、補助金や森林環境譲与
税等の活用も含めて検討し組み立てます

〇町産木材の調達量と品質を把握〇町産木材の調達量と品質を把握　町産材の性能と設計仕様の整合
のため、町内森林資源調査を行い設計に反映します

〇町産材の供給体制構築〇町産材の供給体制構築　事業者ヒアリングと木材調達検討から、町内
の設備や技術を活かして町外と連携するネットワーク構築を支援します

〇町産材100％をめざして柔軟な調達方法を検討〇町産材100％をめざして柔軟な調達方法を検討　木材製造に必要
な時間を適切に見込み、町内事業者に確実な関わりを生む先行材工
分離発注なども検討し、町産材の量・質を確保する工程を提案します

安全と安心
4R7.3基本設計

設計条件整理・法令インフラ調査
関係機関協議

詳細設計条件整理
関係機関詳細協議

サテライトプロジェクト室
開設

実施設計・積算R6.8

デザインレビューWSしたいことWS

タネ拾いWS

遊びを考えるWS

森体験 製材所見学

地域WS 地域WS
木の遊具
づくりWS現場見学

園ひらき
おひろめ会

施工・監理 運用

開園
設計図書作成

設計図書作成 申請
入札

施工
基礎 建て方

上棟式

仕上 外構

概算
積算納品 監理

成果物とりまとめ

検収

納品 竣工

キックオフWS

日和佐の未来と
こども園への
思いを共有しよう

事例を知り
ここでしたい
遊びを考えよう

空間を確認して
遊びと使い方を考えよう

木の遊具と
遊びの環境を
一緒に考えよう

つながりをつくる
企画を考えよう

園舎の木が
育つ森を
知ろう

まちにある
木の仕事を
知ろう

苗植WS

木の手入れの会

園庭を彩る
タネを集めよう 園庭で苗を育てよう

こども園と地域の
つながりを考えよう

街中でのプロジェクト情報発信

町内ヒアリング
類似事例調査

木材調達検討会・発注方式検討

次年度予算準備 議会

町産木材性能評価
木材利用方針検討 設計反映

町内木材情報を 木拾い
まとめ

木材調達に係る工程
（木材先行発注の例）

町産材先行調達の例
第一次木材調達（主要構造材）

第二次木材調達（主要構造材）第三次木材調達 (内外装材）

木材調達監理
プレカット設計・発注図書作成

補正予算準備 議会
（先行調達分木材保管）

新しい園庭に
苗を植えよう

開園後地域連携の例

設計方針整理協議

〇経済的な基礎計画や、掘
削土量の削減、木材仕様な
どインパクトの大きな項目に
留意し、メリハリある配分で
効果的にコストを抑えます

〇木材に係る補助など、利用可能な補助金の活用を積
極的に支援し、一層のコスト縮減に務めます

工程のイメージ

基礎

コ
ス
ト
削
減
効
果 構造 地盤レベル

設計
確定度
削減効果
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